

## 2022 年海原县危桥改造工程等项目预算费用审定表

分项 编号	工程或费用名称	预算金额(元)							
		马莲黄渠桥	联合黄渠桥	小中嘴黄渠桥	杨山黄渠桥	寺阳沟桥	中黑路(代店段) 改造工程	郑旗乡中坪村道 路改造工程	长嘴至田拐公路 改造工程
1	<b>第一部分 建筑安装工程费</b>	841994.74	760189.03	719437.88	775414.33	2279146.81	434775.81	2015357.72	3657086.00
101	临时工程	48460.66	48460.66	48512.05	48471.02	17008.03		5957.31	34202
102	路基工程	23059.03	35222.09	29784.47	29610.89	456219.48	149638.84	292370.96	301888
103	路面工程	58312.03	87468.05	41998.32	74833.77	346730.79	251190.76	1289921.74	2595869
104	桥梁涵洞工程	615519.03	504234.30	516747.19	536686.67	1347016.70	8410.92	127631.31	151978
106	交叉工程							40014.47	340708
107	交通工程及沿线设施	47944.58	41352.46	41383.92	41338.13	56582.86		138900.88	108772
110	专项费用	48699.42	43451.47	41011.93	44473.85	55588.95	25535.29	120561.04	123669
2	<b>第二部分 土地征用费及拆迁补偿费</b>								
3	<b>第三部分 工程建设其他费用</b>	111768.26	105020.61	101932.84	106347.94	214192.24	40895.53	200981.36	470537
301	建设项目管理费	58400.28	51979.85	49055.09	53246.28	155075.65	32239.01	153121.73	270088
303	建设项目前期工作费	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	6280.00	29960.00	95991
304	专项评价(估)费							5494.00	81664
306	生产准备费						637.42		8166
308	工程保险费	3367.98	3040.76	2877.75	3101.66	9116.59	1739.10	8061.43	14628
4	<b>第四部分 预备费</b>	28612.89	25956.29	24641.12	26452.87	74800.17	14270.14	66490.17	123829
401	基本预备费	28612.89	25956.29	24641.12	26452.87	74800.17	14270.14	66490.17	123829
5	第一至四部分合计	982375.89	891165.93	846011.84	908215.14	2568139.22	489941.48	2282829.25	4251452.00
7	<b>公路基本造价</b>	982375.89	891165.93	846011.84	908215.14	2568139.22	489941.48	2282829.25	4251452.00

## 2022年海原县危桥改造工程等项目预算费用审定表

分项 编号	工程或费用名称	预算金额(元)							
		甘城乡三台村村 组硬化路一合同 段	甘城乡三台村村 组硬化路二合同段	Y301 盘甘公路	Y209 李贾公路	C246 高崖至 王团公路	C347 红北公路	C388 兴高路至 红岸公路	C387 十字至 联合九队公路
1	<b>第一部分 建筑安装工程费</b>	3456458	4131521	663342.00	1263666.00	88123.00	54121.00	37066.00	45833.00
101	临时工程	140507	8466						
102	路基工程	1076220	182619	209087.00	534163.00				
103	路面工程	1848026	1336412	442147.00	707033.00	78653.00	45378.00	28393.00	37184.00
104	桥梁涵洞工程		691017						
106	交叉工程	8582							
107	交通工程及沿线设施	289910	164328	12108.00	11740.00	9470.00	8743.00	8673.00	8649.00
110	专项费用	84304	100769						
2	<b>第二部分 土地征用费及拆迁补偿费</b>	18373	64576						
3	<b>第三部分 工程建设其他费用</b>	338124	362815	76862.00	146558.00	11197.00	7841.00	6159.00	7023.00
301	建设项目管理费	242458	287813	47012.00	89693.00	7232.00	5406.00	4491.00	4961.00
303	建设项目前期工作费	62000	44300	29850.00	56865.00	3965.00	2435.00	1668.00	2062.00
304	专项评价(估)费	10850	7753						
306	生产准备费	8990	6424						
308	工程保险费	13826	16526						
4	<b>第四部分 预备费</b>	114389	136767	22206.00	42307.00	2980.00	1859.00	1297.00	1586.00
401	基本预备费	114389	136767	22206.00	42307.00	2980.00	1859.00	1297.00	1586.00
5	第一至四部分合计	3927344	4695679	762410.00	1452531.00	102300.00	63821.00	44522.00	54442.00
7	<b>公路基本造价</b>	3927344	4695679	762410.00	1452531.00	102300.00	63821.00	44522.00	54442.00

## 2022 年海原县危桥改造工程等项目预算费用审定表

分项 编号	工程或费用名称	预算金额（元）							
		C391 兴高路至 新民移民点公路	Y311 陈马公路	Y316 史马公路	Y301 曹杨公路	海城镇水洼村 村组硬化路			
<b>1</b>	<b>第一部分 建筑安装工程费</b>	56671.00	1127668	957340	392397	274268			
101	临时工程								
102	路基工程		47428	40027	181892	125270			
103	路面工程	47752.00	1070373	906837	178467	148998			
104	桥梁涵洞工程				21562				
106	交叉工程								
107	交通工程及沿线设施	8919.00	9867	10476	10476				
110	专项费用								
<b>2</b>	<b>第二部分 土地征用费及拆迁补偿费</b>								
<b>3</b>	<b>第三部分 工程建设其他费用</b>	8093.00	120723	102772	53088	31071			
301	建设项目管理费	5543.00	69978	59692	35430	18729			
303	建设项目前期工作经费	2550.00	50745	43080	17658	12342			
304	专项评价（估）费								
306	生产准备费								
308	工程保险费								
<b>4</b>	<b>第四部分 预备费</b>	1943.00	37452	31803	13365	9160			
401	基本预备费	1943.00	37452	31803	13365	9160			
5	第一至四部分合计	66707.00	1285843	1091915	458850	314499			
<b>7</b>	<b>公路基本造价</b>	66707.00	1285843	1091915	458850	314499			